

**BUDGET ESTIMATIF DE L'ENQUETE "DISPONIBILITE DES PRODUITS SR/PF**

	Quantité		Durée		Coût		
	Unité	Nombre	Unité	Nombre	Unitaire	Total	
<b>1 Equipe technique</b>							
<b>1.1 Personnel d'encadrement technique</b>							
1.1.1	Coordonnateur national	Pers	1	Mois	2	160 000	320 000
1.1.2	Responsable Santé Familiale	Pers	1	Mois	2	175 000	350 000
1.1.3	Experts Démographes	Pers	4	Mois	2	150 000	1 200 000
1.1.4	Experts Statisticiens	Pers	2	Mois	2	150 000	600 000
1.1.5	Experts Sociologues	Pers	2	Mois	1	100 000	200 000
1.1.6	Expert SR/PF	Pers	1	Mois	1	300 000	300 000
1.1.7	Carburant fonctionnement équipe technique	Litre	200			630	126 000
<b>1.2 Personnel d'appui administratif</b>							
1.2.1	Responsable Comptabilité	Pers	1	Mois	2	75 000	150 000
1.2.2	Chauffeur	Pers	1	Mois	1	50 000	50 000
<b>SOUS-TOTAL 1</b>						<b>3 296 000</b>	
<b>2 Fournitures (encre, papier et autres)</b>							
Forfait						175 000	
<b>SOUS-TOTAL 2</b>						<b>175 000</b>	
<b>3 Sensibilisation et communiqué</b>							
3.1	Crédit de communication	Forfait					100 000
3.2	Carburant pour distribution des courriers	Litre	50			630	31 500
3.3	Facilitateur grosse FS	FS	160			2 000	320 000
3.3	Facilitateur petite FS	FS	130			3 000	390 000
<b>SOUS-TOTAL 3</b>						<b>841 500</b>	
<b>4 Enquête principale</b>							
<b>4.1 Formation des agents de terrain</b>							
4.1.1	Agents enquêteurs	Pers	40		3	3 000	360 000
4.1.2	Agents de la santé	Pers	7		3	10 000	210 000
4.1.4	Formateurs	Pers	7		3	10 000	210 000
<b>4.2 Matériel de formation et de terrain</b>							
4.2.1	Equipements des agents et fourniture	Pers	71		1	500	35 500
<b>4.3 Reprographie des outils de collecte</b>							
4.3.1	Questionnaire structure sanitaire et client PF						175 000
4.3.2	Sac et chemise à sangle pour agents de collecte	sac	42			2 500	105 000
<b>4.4 Collecte des données</b>							
4.4.1	Agents enquêteurs à Lomé et Golfe	Pers	10	jours	8	12 000	960 000
4.4.2	Agents enquêteurs hors de Lomé	Pers	32	jours	8	18 000	4 608 000
4.4.3	Superviseurs-Contrôleur hors de Lomé	Pers	6	jours	8	25 000	1 200 000
4.4.4	Superviseur-Contrôleur Lomé	Pers	1	jours	8	18 000	144 000
4.4.5	Suivi et coordination de la collecte	Pers	1	Jours	8	25 000	200 000
<b>4.5 Déploiement et déplacement des agents de collecte</b>							
4.5.1	Déploiement des agents de collecte (aller et retour)	Pers	40			12 000	480 000
4.5.2	Déplacement internes Lomé-commune et Golfe	Pers	10		8	2 000	160 000
4.5.3	Déplacement internes des agents dans les autres régions	Pers	32		8	3 000	768 000
4.5.4	Déplacement internes du superviseur à Lomé	Pers	1		8	3 000	24 000
4.5.4	Déplacement internes des superviseurs dans les autres régions	Pers	7		8	6 000	336 000
<b>4.6 Assurance &amp; Communication</b>							
4.6.1	Assurance des agents	Pers	49		1	10 000	490 000
4.6.2	Crédit de communication agents	Pers	42			3 000	126 000
4.6.3	Crédit de communication superviseurs et coordination	Pers	10			10 000	100 000
4.6.4	Pharmacie	Forfait					100 000
<b>SOUS-TOTAL 4</b>						<b>10 791 500</b>	
<b>5 Saisie des données</b>							
5.1	Agents locaux de saisie	Pers	9	jours	5	10 000	450 000
<b>SOUS-TOTAL 5</b>						<b>450 000</b>	
<b>6 Rédaction du rapport</b>							
<b>6.1 Atelier d'apurement, de tabulation et de rédaction du rapport d'analyse</b>							
6.1.1	Déplacement des participants	Pers	10		1	8 000	80 000
6.1.2	Chauffeur	Pers	1	jour	3	10 000	30 000
6.1.3	Carburant	Litre	180			630	113 400

710 000      644 000

186000

155000

65000

**85000**

80000

571000

6.1.4	Location de salle	Salle	1	Jours	9	40 000	360 000
6.1.5	Perdiem	Pers	10		10	30 000	3 000 000
6.1.6	Pause café	Pause	20		10	2 500	500 000
6.1.7	Eau minérale	Carton	12			4 200	50 400
6.1.8	Abonnement internet	Forfait					24 000
<b>SOUS-TOTAL 6</b>							<b>4 157 800</b>
<b>7</b>	<b>Atelier de validation du rapport d'analyse</b>						<b>PM</b>
<b>TOTAL DES LIGNES 1 à 6</b>							<b>19 711 800</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>19 711 800</b>